

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn - Budynek remizy OSP Kielnarowa”** odbyło się w dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 9:15.

Przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 272 382,95 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono **14** ofert:

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY” ul. Długosza 9 37-500 Jarosław	163 433,61 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
2	„SUPEREX” Janusz Rozlazły Giedlarowa 1024 37-300 Leżajsk	231 668,84 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
3	Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI” ul. Piłsudskiego 17 35-074 Rzeszów	175 977,05 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
4	AKAR Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26a 35-082 Rzeszów	208 100,56 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
5	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn	204 593,54 zł	do 9.06.2017 r.	60 miesięcy	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
6	Usługi Budowlane „ROMEX” Zawitkowski Roman ul. Dojazdowa 33 37-500 Jarosław	249 417,46 zł	do 9.06.2017 r.	72 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
7	Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD Andrzej Szetela 38-102 Grodzisko 208	187 887,81 zł	do 9.06.2017 r.	72 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi



8	Firma T.P.H.U. DOMEKOS Wiesław Sikora ul. Jasińskiego 25/2 35-608 Rzeszów	194 756,93 zł	do 9.06.2017 r.	60 miesięcy	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
9	FULLFARB M.Łuczak, S.Sasiela Sp.j. ul. Wolska 2 36-130 Raniżów	187 642,32 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
10	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ALEX” Leopold Ungeheuer ul. Lwowska 100 35-301 Rzeszów	227 550,00 zł	do 9.06.2017 r.	60 miesięcy	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
11	Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz Różanka 156 38-102 Grodzisko	197 748,93 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
12	Grupa Handlowa FENIKS Sp. z o.o. Lutoryż 100A 36-040 Boguchwała	264 676,23	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
13	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMET” Zenon Dytko 36-221 Blizne 218B	209 985,00 zł	do 9.06.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
14	Eco-Green Investments Sp. o.o. ul. Sadowa 14/18 21-500 Biała Podlaska	232 041,92 zł	do 9.06.2017 r.	60 miesięcy	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

UWAGA: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

Burmistrz
Janusz Skotnicki

Otrzymują:

1. www.bip.tyczyn.pl
2. a/a.