

Tyczyn, 10 lutego 2017 r.

MINA TYCZYN
ul. Długosza 18
36-020 TYCZYN
woj. podkarpackie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn”:**

Część I - Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Hermanowej Czerwonej

Część II - Budynek Domu Ludowego w Matysówce

odbyło się w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 9:15.

Przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Części I w wysokości: 334 558,73 zł brutto; Części II w wysokości: 475 471,18 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert:

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Część	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	AKAR Sp. z o.o. ul. Zawiszy 26a 35-082 Rzeszów	I	270 563,64 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	385 283,43 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
2	„SUPEREX” Janusz Rozlaży Giedlarowa 1024 37-300 Leżajsk	I	189 321,88 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		-	-	-	-	-
3	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rzęsa Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn	I	156 500,56 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	206 168,58 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
4	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMET” Zenon Dytko 36-221 Blizne 239	I	243 104,08 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	313 007,50 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
5	Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY” ul. Długosza 9 37-500 Jarosław	I	177 383,97 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	228 226,41 zł	do 14.08.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową - termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

UWAGA: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

BURMISTRZ
Janusz Skotnicki

Otrzymują:

1. www.bip.tyczyn.pl

2. a/a.