

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn”**:

Część I - Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie

Część II - Budynek Urzędu Miejskiego w Tyczynie

Część III - Budynek administracyjno-przedszkolny (dawna porodówka) w Tyczynie

odbyło się w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 9:15.

Przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Części I w wysokości: 634 197,95 zł brutto; Części II w wysokości: 847 313,65 zł brutto; Części III w wysokości: 430 069,25 zł brutto;

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Część	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	„SUPEREX” Janusz Rozlazły Giedlarowa 1024 37-300 Leżajsk	I	-	-	-	-
		II	-	-	-	-
		III	350 975,76 zł	do 29.09.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
2	Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI” ul. Piłsudskiego 17 35-074 Rzeszów	I	347 289,63 zł	do 31.10.2017 r.	72 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	540 092,32 zł	do 29.09.2017 r.	72 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		III	256 246,18 zł	do 29.09.2017 r.	72 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
3	Usługi Budowlane „ROMEX” Zawitkowski Roman ul. Dojazdowa 33 37-500 Jarosław	I	457 924,79 zł	do 31.10.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	573 646,95 zł	do 29.09.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		III	282 441,23 zł	do 29.09.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
4	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMET” Zenon Dytko 36-221 Blizne 239	I	701 815,64 zł	do 31.10.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		II	943 519,05 zł	do 29.09.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
		III	430 795,14 zł	do 29.09.2017 r.	84 miesiące	- rozliczenie robót fakturą końcową termin zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

UWAGA: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

BURMISTRZ
Janusz Skotnicki

Otrzymują:

1. www.bip.tyczyn.pl
2. a/a.