

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **Przebudowa dróg gminnych: Hermanowa Kółko Rolnicze, Hermanowa Łazy Boczna II, Kielnarowa Obszary Wólka, Kielnarowa Zagonianka oraz ulic w Tyczynie: Zagrody Boczna i Orkana Boczna** odbyło się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 9:15.

Przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto:

Część 1: Przebudowa drogi gminnej Hermanowa-Kółko Rolnicze km 0+000-0+390 – 110 000,00 zł

Część 2: Przebudowa drogi gminnej Hermanowa-Łazy Boczna II km 0+000-0+152 – 66 776,00 zł

Część 3: Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Obszary-Wólka km 0+000-0+490 – 224 554,94 zł

Część 4: Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zagonianka km 0+000-0+569 – 269 035,59 zł

Część 5: Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody Boczna km 0+000-0+177 w Tyczynie – 216 484,70 zł

Część 6: Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana Boczna w Tyczynie w km 0+000-0+114 – 50 000,00 zł

Do upływu terminu składania ofert złożono **7 ofert**:

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Część	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn	1	168 866,75 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	96 883,63 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	244 764,91 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	390 117,50 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	255 406,84 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	82 509,63 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
2	Usługi Budowlane i Brukarские MARK-BUD Marek Chromik Nosówka 181 36-046 Zgłobień	1	147 942,38 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	69 106,11 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	236 791,30 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	320 539,99 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	231 522,19 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	97 193,00 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
3	Firma Handlowo-Uslugowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierozak Niebocko 114D 36-207 Grabownica	1	192 794,75 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	92 150,62 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	305 547,99 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	382 121,64 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	414 490,94 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	150 542,78 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów	1	164 097,12 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	82 411,72 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	242 471,41 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	306 507,06 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	312 255,38 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	120 044,11 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
5	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1 39-200 Dębica	1	155 747,54 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	82 392,03 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	230 983,23 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	281 156,02 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	235 865,46 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	105 154,56 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	

6	Firma Handlowo-Uslugowa Ligęzka Grzegorz Ligęzka 39-223 Strzegocice 110D	1	130 014,69 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	68 892,80 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	214 601,30 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	306 346,26 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	249 783,29 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	86 295,94 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
7	Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip 36-231 Golcowa 89	1	172 977,03 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
		2	82 096,00 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		3	257 674,32 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		4	332 652,58 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		5	278 841,75 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	
		6	111 343,04 zł	do 30.08.2019 r.	60 miesięcy	

UWAGA: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

BURMISTRZ
Janusz Skotnicki

Otrzymują:

1. www.bip.tyczyn.pl
2. a/a.